



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

DETERMINAZIONE N. 126 DEL 20/04/2021

Oggetto :

REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI CASCIANA TERME - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA EDIL BAMA S.R.L.S – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IMPRESA BATISTINI COSTRUZIONI PRECEDENTEMENTE ASSUNTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NUOVO AGGIUDICATARIO – CODICE CIG 8099195326 – CODICE CUP B13J19000050004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO

Visto:

- Lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17/04/2015;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/02/2016 in vigore dal 20/04/2016;
- Il Decreto del Sindaco n. 35 del 31/12/2020 di nomina del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari all'Arch. Nicola Barsotti fino al 31/12/2021;
- La Delibera di G.C. n. 72 del 26/06/2020 avente ad oggetto: Piano Economico di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 Approvazione;
- L'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000, che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quella della gestione

amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane;

- La Legge 17 Luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la quale al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre. Fino a tale data di differimento è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021 e successivamente al 30 aprile;
- Dato atto che il comune di Casciana Terme Lari si trova in esercizio provvisorio;
- Visto il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.151 primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.
- Visto che nel corso dell'esercizio provvisorio:
 - non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
 - è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art.222 del D.Lgs. 267/2000;
 - Visto, inoltre, il comma 5 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato atto che:

- L'opera in oggetto riveste il carattere di urgenza in quanto ad oggi la disponibilità di tumulazione all'interno del Cimitero Comunale di Casciana Terme si è esaurita ;
- E' volontà dell'Amministrazione Comunale procedere al compimento del progetto per la *“Realizzazione di nuova sezione di loculi nel cimitero di Casciana Terme”*;

Preso Atto:

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 15/11/2019, il progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera pubblica denominata *“Realizzazione di nuova sezione di loculi nel cimitero di Casciana Terme”*, è stato approvato;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari n. 162 del 25/05/2020, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica *“Realizzazione di nuova sezione di loculi nel cimitero di Casciana Terme”*, all'impresa ALTHEA S.R.L., con Sede Legale in Favara (AG), 92026 Viale Aldo Moro n. 184, CF/P.IVA. n. 02879940845;
- Che il 24/07/2020 la ditta ALTHEA S.R.L., con Sede Legale in Favara (AG), 92026 Viale Aldo Moro n. 184, CF/P.IVA. n. 02879940845, non si è presentata alla firma del contratto, senza comunicare ufficialmente la propria assenza ;
- Che si è proceduto ad inviare le richieste di accettazione alle ditte successive alla prima classificata secondo l'ordine di posizionamento in graduatoria.
- Che tutte le ditte in graduatoria non hanno dato la loro disponibilità all'affidamento dei lavori in oggetto;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari n. 484 del 26/11/2020, si è proceduto alla riduzione dell'impegno di spesa assunto nei confronti dell'impresa ALTHEA S.R.L., in seguito alla rinuncia della stessa impresa all'esecuzione delle opere e di tutte le altre ditte che seguivano nella graduatoria;
- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari n. 498 del 07/12/2020, è stato disposto di procedere nuovamente all'appalto dei lavori denominati *“Realizzazione di nuova sezione di loculi nel cimitero di Casciana Terme”*, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del citato decreto;
- Che in forza della convenzione Reg. n. 41 del 07/09/2012 tra i Comuni della Valdera per la gestione associata del servizio gare di appalto per lavori, servizi e forniture, è stato dato mandato all'ufficio gare dell'Unione Valdera dell'espletamento della procedura negoziale per l'affidamento dei lavori in oggetto, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Toscana (START);
- Che con Determinazione del Dirigente dell'Unione Valdera – Affari Generali – Servizio Gare e Contratti n. 19 del 15/01/2021, a seguito di gara n. 33/2020, per i lavori di realizzazione

dell'opera pubblica “*Realizzazione di nuova sezione di loculi nel cimitero di Casciana Terme*” è stata formulata proposta di aggiudicazione all'impresa **BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL** Via Aurelia Vecchia SP.152 n.1325, 58022 - Follonica (GR) Partita Iva 01487810531 in attesa degli esiti delle verifiche d'ufficio;

- Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari n.80 del 05/03/2021, è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione dell'opera pubblica “*Realizzazione di nuova sezione di loculi nel cimitero di Casciana Terme*”, all'Operatore Economico **BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL** Via Aurelia Vecchia SP.152 n.1325, 58022 - Follonica (GR) Partita Iva 01487810531;
- Che l'operatore economico **BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL** Via Aurelia Vecchia SP.152 n.1325, 58022 - Follonica (GR) Partita Iva 01487810531, non presentandosi per due volte alla stipula del contratto e contestuale consegna dei lavori, ha di fatto formalmente rinunciato all'esecuzione dell'appalto;

Ritenuto comunque necessario affidare i lavori di cui all'oggetto, data la mancanza di posti per sepolture, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'Art. 110 Comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con nota nostro protocollo n. 0008330 del 02/04/2021, ha provveduto ad interpellare la seconda classificata nella graduatoria di gara, impresa **EDIL BAMA S.R.L.S.** con sede legale in via Fosse Ardeatine n. 6 – 06083 Bastia Umbra (PG) Partita I.v.a.: 03628570545, specificando nella nota che in caso di accettazione della proposta di aggiudicazione, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta e pertanto i lavori saranno affidati con il ribasso offerto dalla prima classificata, pari al 16,55% dell'importo a base di gara;

Preso Atto Altresì:

- Che con nota nostro protocollo n. 0008537 del 08/04/2021, l'Operatore Economico secondo classificato, **EDIL BAMA S.R.L.S.** con sede legale in via Fosse Ardeatine n. 6 – 06083 Bastia Umbra (PG) Partita I.v.a.: 03628570545, ha comunicato di accettare la proposta di Aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento a lui inviata con nota nostro protocollo n. 0008330 del 02/04/2021;

Ritenuto :

- Di ridurre pertanto l'Impegno di Spesa n. 21163, assunto sul Capitolo 12092.02.2175 – **REALIZZAZIONE NUOVA SEZ LOCULI CIMITERO CASCIANA TERME - FIN RECESSO (CEN 1080)**, con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio n. 80 del 05/03/2021, in favore dell'Operatore Economico **BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL** Via Aurelia Vecchia SP.152 n.1325, 58022 - Follonica (GR) Partita Iva 01487810531, per l'intero importo pari ad € 146.427,40, in seguito alla rinuncia dello stesso all'esecuzione dei lavori;

- Di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in argomento, in seguito alla rinuncia del primo classificato in graduatoria, all'operatore economico **EDIL BAMA S.R.L.S.** con sede legale in via Fosse Ardeatine n. 6 – 06083 Bastia Umbra (PG) Partita I.v.a.: 03628570545, risultato classificato al secondo posto della graduatoria, al medesimo ribasso offerto del primo classificato, pari al 16,55 % sull'importo a base d'asta, dal quale ne deriva un importo lavori pari ad € 120.251,82 oltre ad € 12.864,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € **133.115,82** oltre IVA al 10% pari ad € 13.311,58 per un totale di € 146.427,40;

Dato Atto:

- Che a seguito del ribasso offerto si concretizza il seguente Quadro Economico di affidamento:

QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO - RIBASSO D'ASTA 16,550%

A	Lavori	
	Importo dei lavori a base d'Asta	€ 144.100,44
	Ribasso d'Asta offerto da Batistini Srl	16,55%
A1	Importo dei lavori	€ 120.251,82
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.864,00
	Totale importo lavori compreso Sicurezza	€ 133.115,82
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B1	IVA 10% sui lavori e oneri della sicurezza	€ 13.311,58
B2	Incarico per Sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 4.397,66
B3	Progetto impianto elettrico	€ 448,35
B4	Incarico per Collaudo Statico	€ 1.015,04
B6	Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs n.50/2016	€ 3.139,00
B7	Eventuali costi per misure anti Covid-19	€ 2.250,10
B8	Economie derivanti dal ribasso d'asta - Imprevisti	€ 27.288,45
	Totale somme a disposizione	€ 51.850,19
	Totale importo complessivo dell'opera (A+B)	€ 184.966,00

- Che la somma di € 184.966,00, necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica “Realizzazione di nuova sezione di loculi nel cimitero di Casciana Terme”, trova copertura finanziaria, sul capitolo 12092.02.2175 – REALIZZAZIONE NUOVA SEZ LOCULI CIMITERO CASCIANA TERME - FIN RECESSO (CEN 1080), il cui importo è transitato nel fondo pluriennale vincolato;

Dato Atto Altresì:

- Che ai sensi dell'Art. 32 Comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante, della documentazione

attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, così come previsto dall'Art. 32 Comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- Che ai sensi dell'Art. 76 Comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicata d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria ed a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;

Visto:

- La regolarità tecnico – amministrativa del procedimento concernente l'argomento proposto per la relativa attuazione;
- Che il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per le condizioni, le motivazioni sopra riportate e per quanto di competenza il Sottoscritto Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio

DETERMINA

1. Che la premessa sopra riportata costituisce parte integrante ed essenziale della presente Determinazione;
2. Di ridurre l'Impegno di Spesa assunto in favore dell'Operatore Economico BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL Via Aurelia Vecchia SP.152 n.1325, 58022 - Follonica (GR) Partita Iva 01487810531, per l'intero importo pari ad € 146.427,40, in seguito alla rinuncia dello stesso all'esecuzione dei lavori, mantenendo il corrispondente importo prenotato all'interno del Quadro Economico dell'Opera;
3. Di aggiudicare definitivamente la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera pubblica “*Realizzazione di nuova sezione di loculi nel cimitero di Casciana Terme*”, all'Operatore Economico **EDIL BAMA S.R.L.S.** con sede legale in via Fosse Ardeatine n. 6 – 06083 Bastia Umbra (PG) Partita I.v.a.: 03628570545, risultato classificato al secondo posto della graduatoria, al medesimo ribasso offerto del primo classificato, pari al 16,550 % sull'importo a base d'asta, dal quale ne deriva un importo lavori pari ad € 120.251,82 oltre ad € 12.864,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € **133.115,82** oltre IVA al 10% pari ad € 13.311,58 per un totale di € 146.427,40;
4. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante, della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario, così come previsto dall'Art. 32 Comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
5. Di incaricare l'Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Valdera all'esecuzione delle verifiche d'ufficio nei confronti dell'Operatore Economico **EDIL BAMA S.R.L.S.** con sede legale in

via Fosse Ardeatine n. 6 – 06083 Bastia Umbra (PG) Partita I.v.a.: 03628570545, al fine di rendere efficace l'aggiudicazione definitiva;

6. Di approvare, in conseguenza della nuova distribuzione della spesa formatosi a seguito dell'offerta presentata, il nuovo Quadro Economico, come riportato nella premessa;
7. Di dare atto che l'opera pubblica denominata “*Realizzazione di nuova sezione di loculi nel cimitero di Casciana Terme*”, così come previsto con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio n. 498 del 07/12/2020, è finanziata sul capitolo 12092.02.2175 – REALIZZAZIONE NUOVA SEZ LOCULI CIMITERO CASCIANA TERME - FIN RECESSO (CEN 1080), il cui importo è transitato nel fondo pluriennale vincolato;
8. Di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa, a favore dell'Operatore Economico **EDIL BAMA S.R.L.S.**, con sede legale in via Fosse Ardeatine n. 6 – 06083 Bastia Umbra (PG) Partita I.v.a.: 03628570545, per la cifra complessiva di € **146.427,40** sul **Capitolo 12092.02.2175** – REALIZZAZIONE NUOVA SEZ LOCULI CIMITERO CASCIANA TERME - FIN RECESSO (CEN 1080), il quale ha sufficiente disponibilità a copertura della spesa per il servizio di cui all'oggetto;
9. Di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'anno 2021;
10. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Valdera non appena pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente, al fine dell'espletamento da parte del medesimo ufficio di quanto previsto dall'Art. 76 Comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/2016 a s.m.i.;
11. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
12. Di dare atto che a norma degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Nicola Barsotti Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e per il Territorio;
13. Di attestare: di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizi, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
14. Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento legislativo, in base all'art. 23, comma 6, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la pubblicazione del presente atto, una volta diventato esecutivo, all'Albo on-line sul sito web istituzionale dell'ente, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

15. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

**Responsabile Servizio Risorse per
Imprese e Territorio**
Dott. Arch. Nicola Barsotti

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:
U.O Segreteria / Personale
U.O Ragioneria / Economato
U.O Lavori Pubblici / Espropri